ZMLUVA O DIELO 

na realizáciu stavby 
Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Kalonde 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v platnom znení 

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: 



Názov: 


Obec Kalonda
V zastúpení: 


Réka Papp, starostka
Osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: 
Réka Papp, starostka

vo veciach technických: 
................................., stavebný dozor (bude doplnené k podpisu zmluvy)
Sídlo: 


     
Mierová 67, 985 31 Kalonda         




IČO:


             00 649 121
DIČ: 



2021097254

Bankové spojenie: 


Číslo účtu: 




Telefón: 


047/439 81 08, 0905 234 936




E-mail: 


obeckalonda@gmail.com
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: 


...........................................

 

V zastúpení: 


...........................................
Sídlo: 



...........................................


IČO:



...........................................


DIČ: 



...........................................


IČ DPH:

Osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných: 
...........................................
vo veciach technických: 
...........................................
Poverený vedením stavby 

· stavebný dozor:

...........................................


Bankové spojenie: 

...........................................

Číslo účtu: 


...........................................

Telefón: 


...........................................

E-mail: 


...........................................

Zapísaný v registri: 

...........................................


(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok č. 1

Predmet plnenia zákazky

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavby  „Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda“ v rámci projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda, kód: 92336 podporeného z Environmentálneho fondu na rok 2020.  

1.2 Rozsah diela je riešený v projektovej dokumentácii stavby - realizačný projekt spracovaný:

Zodpovedný  projektant : Ing. arch. Katarína  KRIŽOVÁ
Dielo sa skladá z nasledovných častí :

· Zateplenie obvodového plášťa budovy – celkové zateplenie budovy 

· Zateplenie stropu prednej dvojpodlažnej časti 

· Zateplenie stropu nad sálou z interiéru + sadrokartónový podhľad

· Zateplenie stropov suterénnych miestností 

· Výmena výplňových konštrukcií (okná, dvere) na plastové zasklené izolačným 3-sklom

1.3 Realizácia stavby bude na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa a nachádzajú sa v katastrálnom území obce Kalonda na parcele č. 157/2. Stavbu vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej po​nuky zo dňa: DD.MM.RRRR ako víťaz procesu verejného ob​starávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie (grafická časť, technické správy, výpočty), v zmysle stavebných povolení, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek na výstavbu a  pri dodržaní STN a príslušných technologických postupov. Dielo bude realizo​vané v rozsahu určenom výkazom výmer vyššie uvedenej stavby (príloha č. 1 zmluvy) a  v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebné povolenie – Príloha č. 3 zmluvy).
1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpoved​nosť, osobne – svojimi zamestnancami. Pre realizáciu diela (alebo časti diela) môže zhotoviteľ pove​riť  inú osobu, avšak tak môže učiniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom ob​jednáva​teľa. V prípade, ak svoj záväzok (jeho časť) plní zhotoviteľ prostredníc​tvom tretej osoby, zod​povedá voči objed​návateľovi ako keby záväzok (jeho časť) vykonával sám.

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
1.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo – stavebné práce prevezme a zaplatí za jeho zho​tovenie dohodnutú cenu. 

1.7 Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.
Článok č. 2

Čas plnenia

2.1
Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a pre​vzatia objednávateľom.

2.2
Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa Článku č. 1 tejto zmluvy sú nasledovné:

Začiatok realizácie predmetu zákazky: do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy a prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Predpokladaná doba trvania zákazky:   5 mesiacov  
Ukončenie realizácie predmetu zákazky:  31. decembra 2020
2.3
Realizácia zákazky sa člení na etapy v zmysle harmonogramu prác. Harmonogram jednotlivých aktivít projektu predstavuje prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

2.4  V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

2.5    V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 2.2 má objednávateľ právo žiadať náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

2.6
Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.


Článok č. 3

Cena

3.1
Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Článku č. 1 tejto zmluvy vyjadruje ce​novú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotovite​ľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa DD.MM.RRRR podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
3.2
Cena za zhotovenie celého diela podľa Článku č. 1 činí:

- cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky:
XXX XXX EUR
- hodnota DPH 20 %:




XXX XXX EUR
- cena celkom vrátane DPH:



XXX XXX EUR
3.3
Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona ako maxi​málna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.

3.4
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

3.5
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vy​pratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na me​chanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami. 

3.6
Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie stavby, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.

3.7 
Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomného do​datku k tejto zmluve o dielo. Dodatok sa nemôže týkať zmeny konečnej ceny, termínu ukončenia stavby a ustanovení o penále a sankciách.

3.8
Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie písomné požiadavky objednávateľa, ktoré uplatní ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo. 
Článok č. 4

Platobné podmienky

4.1
Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do siedmich pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa pre​ruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej fak​túry objednávate​ľovi. Na základe potvrdeného súpisu môže zhotoviteľ vystaviť čiastkovú faktúru v štyroch vyhotoveniach.

4.2    Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 1 x za 2 mesiace do 15-tého dňa pripadajúceho na nasledujúci mesiac po ukončení dvoch mesiacov a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. 

4.3
Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená pre​hľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oce​neným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.

4.4
Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávne​ným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svo​jím podpisom.

4.5
K faktúre zhotoviteľ doloží aj krycí list čerpania, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti v zmysle príslušných daňových a účtovných vše​obecne záväzných právnych predpisov a naviac v prílohe faktúry bude odovzdaný popis fak​turova​ných a objednávateľom písomne odsúhlasených prác, ktoré doloží zhotoviteľ fotodokumentáciou zrealizovaných prác na CD nosiči. V prílohe každej faktúry musí zhotoviteľ podrobne špecifikovať, aká výmera (množstvo) jednotlivých materiálov a kon​štrukcií diela podľa tejto zmluvy sa fakturuje, kde na stavbe sa tieto nachádzajú a aká je jed​notková cena za jednotlivé výmery celkom i celková cena za fakturovanú časť diela.

4.6 
Faktúry zhotoviteľa budú obsahovať tieto údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, IČO, IČ DPH,

- dátum uzavretia zmluvy (prípadne i jej číslo),

- číslo faktúry,

- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry (podľa zmluvy),

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť,

- názov a číslo projektu, názov programu podľa bodu č. 1.1 zmluvy,

- fakturovanú sumu s uvedením  DPH, 

- fakturovaná  suma musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta,

- označenie diela (i fakturovanej časti diela podľa zmluvy), uvedenie jednoznačne a prehľadne presných názvov stavebných objektov

- pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,

· v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tejto zmluvy,

· položkovitý rozpočet zrealizovaných stavebných prác v elektronickej forme vo formáte Excel

- overenie a potvrdenie správnosti obsahu faktúry pečiatkou a podpisom stavbyvedúceho.

4.7
Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového do​kladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších pred​pisov.
4.8
Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplate​nie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Splatnosť faktúr bude 30 dní.
Článok č. 5

Stavenisko a stavebný denník

5.1
Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonáva​nie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

5.2
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom za​čať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

5.3
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, staveb​ných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

5.4
Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (ďalej „SD“) v origináli s dvomi kópiami a fotodokumentáciu o jednotlivých etapách realizácie stavebných prác. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zho​toviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Zhotoviteľ poveruje konať vo veciach súvisiacich s technicko-or​ganizačným za​bezpečením stavebných prác pri vykonávaní diela stavbyvedúceho.
5.5
Do SD okrem povinných záznamov, ktoré sa v SD vedú zhotoviteľom, budú robiť záznamy zá​stupcovia objednávateľa, stavebný dozor a projektanti, a to o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto zmluvy. Poverení pracovníci zhotoviteľa a objednávateľa sú povinní v na​sledovný pracovný deň (najneskôr však do 3 kalendárnych dní od vykonania zápisu) odpove​dať zápisom v SD (súhlasiť, nesúhlasiť, dať vysvetlenie, navrhnúť riešenie alebo termín ná​pravy, atď.), a to aj s odôvodnením na predchádzajúci(e) písomný záznam (dopyt) ďalšieho z vyššie uvedených účastníkov. Ak sa zhotoviteľ alebo objednávateľ k záznamom v SD nevy​jadrí v tejto lehote, predpokladá sa, že so zápisom v SD bez výhrad súhlasí. V SD je zakázané prepisovať a vyberať listy (listy musia byť očíslované). Oprava prípadného nesprávneho zá​pisu v SD musí byť vykonaná prečiarknutím nesprávneho zápisu a zapísaním správneho zá​pisu tak, aby ostal pôvodný nesprávny zápis čitateľný a označený podpisom osoby, ktorá op​ravu zápisu vykonala. Originál SD je v držbe zhotoviteľa a dve kópie všetkých strán SD pat​ria objednávateľovi, ktorý ich dostane od zhotoviteľa pri prevzatí a odovzdaní diela.

5.6
Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu (meno staveb​ného dozora bude uvedené pred podpisom zmluvy o dielo). 

5.7
Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápi​som. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom den​níku požado​vať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutoč​nosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcom plnenie termínov pri uskutočňo​vaní diela.

5.8
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné ná​klady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

5.9
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť za​kryté alebo sa stanú trvale neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objedná​vateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objed​návateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce ne​boli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

5.10
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúš​kach a testoch jednotlivých zariadení, ktoré im podliehajú. 

5.11
Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so staveb​ným dozorom vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou, realizáciou a užívaním diela podľa tejto zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ani zhotoviteľovu zodpovednosť za jej plnenie v rozsahu jeho dodávky.

Článok č. 6

Podmienky vykonania diela

6.1
Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje kvalitné, riadne, včasné a úplné dokončenie všetkých prác tvoriacich predmet diela, vrátane  písom​ného odovzdania celého diela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednávateľom, vrátane odovzdania a prevzatia kompletnej sprievodnej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcemu charakteru technického zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám, vrátane odborných prehliadok a skúšok a všetkých ďalších potrebných dokladov a písomností preukazujú​cich riadne ukončenie diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi včas všetky doklady, kto​rými preukazuje funkčnosť diela a jeho komponentov a ktoré sú potrebné ku kompletnej kolaudácii diela v zmysle platného znenia stavebného zákona.
 6.2
Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa. Pokiaľ takéto pokyny, dané v čase od podpisu tejto zmluvy do vykonania diela znamenajú naviac práce alebo zvý​šené náklady oproti rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo znamenajú prekážku včasného a riadneho vykonania diela resp. jeho časti, je zhotoviteľ oprávnený do 3 pracovných dní písomne požiadať objednávateľa (osobitným listom) o zmenu termínu vykonania diela a ceny za dielo (pokiaľ sa obaja účastníci nedo​hodnú inak); to však neplatí, ak takéto pokyny (zna​menajúce naviac práce) boli vyvolané vadami prác zhotoviteľa. 

6.3 
V rámci vykonávania svojho diela podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje:

- 
dodržať všetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V prípade zmeny staveb​ného povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia, počnúc dňom, ako mu bude táto zmena stavebného rozhodnutia doručená,

- 
zabezpečiť, aby počas realizácie diela nedošlo k nežiadúcemu obmedzeniu prevádzky okoli​tých priestorov a verejných komunikácií a podľa potreby zabezpečiť počas vykonávania diela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej premávky,

-
zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a zvislú na miesto montáže,

-
naložiť, odviezť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový, oba​lový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, objed​návateľ zabez​pečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady zhotoviteľa,

- 
zabezpečiť, aby všetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky VTZ, atď.), 
-
zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané ško​lenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom,

- 
zabezpečiť vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj trvale zakrytých) zhotoviteľa sta​veb​ným dozorom a zástupcom objednávateľa výzvou v stavebnom denníku, zabezpečiť kontrolu zrealizovaných stavebných prác zo strany riadiaceho orgánu,

-
za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedať až do odovzda​nia celého diela podľa tejto zmluvy objednávateľovi. Dňom odovzdania celého diela prechá​dza nebezpečenstvo škody na vykonanom diele na objednávateľa. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam, ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda objednávateľ ich zabudovaním do diela. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovaného diela je  objednávateľ, 

- 
vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s riadnou odbornou starostlivos​ťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle prísluš​ných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpe​čuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich pracovníkov a bezpečnú prevádzku svo​jich technických zariadení na stavenisku pri prácach na stavbe v priebehu vykonávania diela v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 

-
dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN  súvisiace s predmetom tejto zmluvy, to znamená, že treba dodržať sústavu STN,

-
na všetky zabudované komponenty zabezpečiť potrebné certifikáty a atesty v zmysle legislatí​vou stanovených požiadaviek.

6.4
Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

6.5
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude ru​šený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.6
Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

6.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov požadovaných kvalitatívnej úrovne a kritérií podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Bez písomného súhlasu objednávateľa, stavebného dozoru a projektanta, aj Riadiaceho orgánu (Environmentálny fond Bratislava) nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii.

6.8
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiava​nie predpisov o požiarnej ochrane a BOZP.

6.9
Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrá​tane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

6.10
Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poruše​nie predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie po​kuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

6.11
Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškode​nia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v pl​nej výške.

6.12
Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotovi​teľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prí​padne sa na nich zúčastňoval.

6.13
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou, podľa § 373 a nasl. Obchod​ného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
6.14
V súvislosti s realizáciou diela zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady zmluvou o poistení poiste​nie svojich vecí a svojich prác a činností, materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní diela a ďalších činností na stavbe objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vyko​naním diela na celé obdobie výstavby až do odovzdania diela objednávateľovi. Výška poist​ného krytia v poistnej zmluve Zhotoviteľa musí byť minimálne vo výške zmluvnej ceny za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela. Platnú a účinnú zmluvu o poistení predloží zho​toviteľ objednávateľovi 3 dni pred odovzdaním staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.

6.15
Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa tý​kajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich sub​jektom určeným prí​slušným právnym predpisom a objednávateľovi.
6.16
Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytova​teľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, ktorým je Environmentálny fond Bratislava, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

Článok č. 7

Odovzdanie a prevzatie diela, vlastnícke právo

7.1
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi v 2 vyhotoveniach projektovú dokumentáciu – realizačný projekt a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.  
7.2   Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotovite​ľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní diela).

7.3
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

7.4
Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skon​čení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním zákazky vyzvať objednávateľa zápisom do sta​vebného denníka na jeho prevzatie.

7.5 
Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela (jeho časti) okrem základných údajov musí ob​sahovať:

- 
zhodnotenie kvality diela ktorá je určená STN, zmluvou a projektovou dokumentáciou,

- 
súpis zistených vád a nedorobkov a dohodu o termínoch ich odstránenia,

- 
prehlásenie zhotoviteľa, že dielo (časť) odovzdáva k určitému dátumu, alebo dôvody ne​odovzdania diela (jeho časti) a/alebo potrebných dokladov a podkladov.

- 
prehlásenie objednávateľa, odsúhlasené stavebným dozorom, že dielo alebo jeho uce​lenú časť preberá k určitému dátumu. V zápornom prípade dôvody neprevzatia,

- 
súpis odovzdávaných dokladov,

- 
určenie začatia a trvania záručnej lehoty; pokiaľ k takémuto určeniu nepríde, platia vše​obecné podmienky začatia a trvania záručnej lehoty, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.

7.6 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

7.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technic​kým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technic​kými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej doku​mentácii.

7.8   Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi za účasti stavebného do​zoru:

- 
štyri exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu vykona​ných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 x v digitálnej forme,

- 
2 x kópiu originálu strán stavebného denníka,

- 
doklady komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení pred​metu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce funkčnosť a užívania – schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, revízne správy, prevádzkové predpisy, doklady o vykonaní skúšok, atď.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať v deň odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní.

Článok č. 8

Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zada​nia, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zákazky má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôso​bené porušením jeho povinností.

8.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynalo​žení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.

8.4
Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky ob​jednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

8.5
V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, či nedo​robku. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov diela stanovených projektovou dokumentáciou, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi i technologickým predpisom zhoto​viteľa a všeobecnými technologickými predpismi, alebo písomnými podmienkami a usmer​neniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri písomnom odovzdaní diela alebo časti diela. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užíva​nia, úmyselného po​škodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.

8.6
Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.

8.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej rekla​mácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín od​stránenia vád sa dohodne písomnou formou.

8.8
Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané s uvedením termínu a spôsobu ich odstránenia. Ďalej bude dojed​naný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všet​kých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadrža​nej čiastky faktúry. 

8.9
V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpo​vednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

Článok č. 9

Zmluvné pokuty 

9.1
Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením diela v zmysle uvedeného harmonogramu (prí​loha č. 2), ktorý tvorí neodkladnú súčasť tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.2 za každý deň omeškania. 

9.2    Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 2.2 tejto zmluvy. 
9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Článku č. 8, bod 8.7, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,00 EUR za každý deň omeškania za vadu alebo nedorobok. 

9.4
Uhradením akejkoľvek zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nezaniká právo Objednáva​teľa na uplatnenie si náhrady škody voči Zhotoviteľovi s zmysle príslušných právnych pred​pisov.
Článok č. 10

Vyššia moc

10.1
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

10.2
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia ozná​menia druhej strane.

Článok č. 11

Ostatné ustanovenia

11.1
Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kon​trolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.

11.2
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zve​rené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

11.3
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zavä​zuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotk​nutých orgánov štátnej správy a riadiaceho orgánu programu.

11.4
Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:

a) odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktorou​koľvek zo zmluvných strán.

11.5
Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:

a)
prekročenie lehoty zhotovenia zákazky uvedenej v Článku č. 2 tejto zmluvy o viac ako 30 dní.

11.6
V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

11.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tova​rom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obsta​rávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku po​trebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

-
poskytovateľ grantu, Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 

-
útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

-
najvyšší kontrolný úrad SR,

-
príslušná Správa finančnej kontroly, 

-
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

-
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

-
osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

11.8
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchod​ných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

a) 
poverení zamestnanci Environmentálneho fondu v Bratislave, Ministerstva fi​nancií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,

b) 
zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostried​kov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnú​tornom audite v znení neskorších predpisov,

d) 
osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými pred​pismi.“

Článok č. 12

Záverečné ustanovenia

12.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia  Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

12.2 V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia v záujme zachovania a dosiahnutia hospodárskeho účelu zmluvy.
12.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrde​ných obidvoma zmluvnými stranami.

12.4 Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obi​dvoch zmluvných strán.

12.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblé​mové plnenie zmluvy, druhej strane.

12.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej pod​pise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

12.7 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  Zmluva nadobúda účinnosť  deň nasledujúci po jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení nesk. predpisov
12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy prílohy:


  Príloha č. 1: 
Nacenený výkaz výmer v tlačenej podobe a na CD nosiči vo  formáte XLS 



Príloha č. 2: 
Časový harmonogram

Príloha č. 3: 
Stavebné povolenie  
V ................, dňa: .............                                           V ................, dňa: .............

___________________________



___________________________



    za objednávateľa


                        za zhotoviteľa
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