

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Močidlá - Kalonda

Názov objektu SO - 09 Mobilár

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Kalonda

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec KALONDA , 985 31 Rapovce

Projektant Ing. Norbert TÓTH

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

10.06.2013

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

**Projektant**

Dátum a podpis

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 20 %

0,00 DPH

25 **Cena s DPH (r. 23-24)**

**E Prípochty a odpočty**

26 Dodávky objednávateľa

27 Kízavá doložka

28 Zvýhodnenie + -

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Močidlá - Kalonda

Objekt: SO - 09 Mobiliár

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec KALONDA , 985 31 Rapovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.06.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>54,602</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	0,000	0,000	16,714	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	0,000	0,000	37,887	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,399</b>	<b>0,000</b>
762	Konštrukcie tesárske	0,000	0,000	0,000	0,334	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	0,000	0,000	1,406	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,000	0,000	0,000	0,621	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	0,000	0,000	0,327	0,000
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	0,000	0,000	0,000	6,678	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	0,000	0,000	0,031	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>	<b><u>0,000</u></b>	<b><u>0,000</u></b>	<b><u>64,000</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Močidlá - Kalonda

Objekt: SO - 09 Mobiliár

Časť:

Objednávateľ: Obec KALONDA , 985 31 Rapovce

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 10.06.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**HSV Práce a dodávky HSV 0,000 54,602**

**1 Zemné práce 0,000 0,000**

1	133201101-1	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - pre smetné koše	m3	0,933	0,000	0,000	0,000
2	133201101-2	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - IF	m3	2,135	0,000	0,000	0,000
3	133201101-3	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - OV	m3	1,656	0,000	0,000	0,000
4	133201101-4	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 - OV osvetlenie	m3	1,634	0,000	0,000	0,000
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	6,358	0,000	0,000	0,000
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	6,358	0,000	0,000	0,000

**2 Zakladanie 0,000 16,714**

7	271571111-1	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku (smetné koše)	m3	0,156	0,000	0,000	0,303
8	271571111-2	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku IF	m3	0,251	0,000	0,000	0,487
9	271571111-3	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - OV	m3	0,216	0,000	0,000	0,419
10	271571111-4	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - OV osvetlenie	m3	0,272	0,000	0,000	0,528
11	275313521-1	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15 (smetné koše)	m3	0,777	0,000	0,000	1,848
12	275313521-2	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15 IF	m3	1,884	0,000	0,000	4,480
13	275313521-3	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15 - OV	m3	1,521	0,000	0,000	3,617
14	275313521-4	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 12/15 - OV osvetlenie	m3	2,090	0,000	0,000	4,970
15	275351217-1	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné - OV osvetlenie	m2	6,480	0,000	0,000	0,027
16	275351218-1	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné - OV osvetlenie	m2	6,480	0,000	0,000	0,000
17	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné - OV	m2	0,720	0,000	0,000	0,003
18	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné - OV	m2	0,720	0,000	0,000	0,000
19	275361721	Výstuž základových pätiiek z ocele 10425 - OV osvetlenie	t	0,022	0,000	0,000	0,022
20	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI - OV	t	0,010	0,000	0,000	0,012

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 0,000 37,887**

21	338951113	Osadenie drev.stĺpika plotového priem. 100-150mm do betónu, impregnovaných	ks	22,000	0,000	0,000	0,005
22	0521422100	Guľatina D100 dl. 1,5 m impregnované (smetné koše)	ks	22,000	0,000	0,000	14,300
23	338951113	Osadenie drev.stĺpika plotového priem. 100-150mm do betónu, impregnovaných	ks	20,000	0,000	0,000	0,004
24	0521363000	Guľatina D150 dl. 3,0 m impreg. - IF	ks	20,000	0,000	0,000	13,000
25	0521364000	Guľatina D100 dl. 1,20 m impreg. - IF	ks	10,000	0,000	0,000	6,500
26	331123901-1	Osadenie stožiaru pre bocianie hniezdo	ks	1,000	0,000	0,000	0,176
27	3160100800	Dtrevný stožiar kónický 200 - 150 - 8 m impregnovaný	ks	1,000	0,000	0,000	0,000
28	4239400500	Smerové tabule z prebrúsených dosák 150x250 mm	ks	4,000	0,000	0,000	0,000
29	338951113	Osadenie drev.stĺpika plotového priem. 100-150mm do betónu, impregnovaných	ks	6,000	0,000	0,000	0,001
30	0521351000	Guľatina D100 dl. 3,0 m impregnovaný - OV osvetlenie	ks	6,000	0,000	0,000	3,900

**PSV Práce a dodávky PSV 0,000 9,399**

**762 Konštrukcie tesárske 0,000 0,334**

31	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - IF	m	40,000	0,000	0,000	0,040
----	-----------	--	---	--------	-------	-------	-------

32	6051570100	Hranoly BO akosť I dĺžky 200-375 100x120,140	m3	0,303	0,000	0,000	0,167
33	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm - IF	m2	21,000	0,000	0,000	0,000
34	6051716100	Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x100-175cm	m3	0,220	0,000	0,000	0,121
35	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,303	0,000	0,000	0,007
38	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	0,000	0,000	0,000

**765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 0,000 1,406**

39	765311110	Zastrešenie pálenou krytinou škridlami bobrovkami na riedke latovanie, dvojité na sucho - IF	m2	21,000	0,000	0,000	1,406
40	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600	0,000	0,000	0,000

**766 Konštrukcie stolárske 0,000 0,621**

41	766691-001	Montáž dreveného smetného koša - SM	hod	22,000	0,000	0,000	0,114
42	6051506900	Hranolček 25-100 cm2	m3	0,066	0,000	0,000	0,036
43	6051013100	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x170-240	m3	0,253	0,000	0,000	0,139
44	762081060-1	Zvláštne výkony hobľovania reziva , viacstranné (smetné koše)	m2	29,106	0,000	0,000	0,000
45	766691-002	Montáž IF	hod	10,000	0,000	0,000	0,052
46	6051013100	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x170-240	m3	0,146	0,000	0,000	0,080
47	6051506900	Hranolček 25-100 cm2	m3	0,110	0,000	0,000	0,061
48	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x20 mm	m2	7,500	0,000	0,000	0,096
49	762081060-2	Zvláštne výkony hobľovania reziva , viacstranné - IF	m2	50,950	0,000	0,000	0,000
50	766691-003	Montáž drevenej skrinky - OV	hod	3,000	0,000	0,000	0,016
51	6051013300	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 24-32x60-160	m3	0,050	0,000	0,000	0,028
52	762081060-3	Zvláštne výkony hobľovania reziva , viacstranné OV - skrinka	m2	1,840	0,000	0,000	0,000
53	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,000	0,000	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000 0,327**

54	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - SM	kg	11,000	0,000	0,000	0,001
55	5539570000	Svorník M18-200mm + oceľová trubka d20 mm + 4 x podložka + uzavretá matica - SM	ks	22,000	0,000	0,000	0,022
56	767995101-1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - OV	kg	6,032	0,000	0,000	0,001
57	1335210000	Oceľ pásová P8 60x800 mm - 2 ks - OV	t	0,007	0,000	0,000	0,007
58	767995101-3	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg - OV osvetlenie	kg	40,000	0,000	0,000	0,003
59	1361042800	Platnička P10-850x100 mm s 3x otvor D14 mm + svorníky M12-200mm+podložky+matice - OV osvetlenie	t	0,040	0,000	0,000	0,040
60	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	108,800	0,000	0,000	0,007
61	1542560000	Kotvenie stožiaru U 140/1700 + svorníky M20-300 mm + podložky + matice	t	0,109	0,000	0,000	0,109
62	767995104-1	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	39,560	0,000	0,000	0,003
63	1333536200	Oceľová konštrukcia pre zachytenie bocianieho trusu	t	0,040	0,000	0,000	0,040
64	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	89,520	0,000	0,000	0,005
65	1333536200	Oceľová konštrukcia pre zachytenie bocianieho trusu	t	0,090	0,000	0,000	0,090
66	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,000	0,000	0,000

**782 Dokončovacie práce a obklady z kam. 0,000 6,678**

67	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm - OV osvetlenie	m2	6,480	0,000	0,000	0,198
68	5838075600	Kameň lomový upravený tr 1	m2	6,480	0,000	0,000	6,480

69	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	0,000	0,000	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

**783      Dokončovacie práce - nátery      0,000      0,031**

73	783626200-1	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (smetné koše)	m2	29,106	0,000	0,000	0,009
74	783626200-2	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním - IF	m2	65,950	0,000	0,000	0,021
75	783626200-3	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním - OV skrinka	m2	1,840	0,000	0,000	0,001

**M      Práce a dodávky M      0,000      0,000**

**21-M      Elektromontáže      0,000      0,000**

76	210010001	Svietidlo montáž + dodávka	ks	6,000	0,000	0,000	0,000
----	-----------	----------------------------	----	-------	-------	-------	-------

**OST      Ostatné      0,000      0,000**

77	HZS-004	LS - Parková lavica s operadlom z ihličnatej guľatiny, dl. 1,80 m - 7 ks	hod	50,000	0,000	0,000	0,000
78	HZS-005	PS - Posedenie ťažké z guľatiny dl. 1,80 m - 2 ks	hod	40,500	0,000	0,000	0,000
79	HZS-006	Informačný plagát	ks	10,000	0,000	0,000	0,000

**Celkom      0,000      64,000**